GKP CAKOM d.o.0.

Mihovljan, Mihovljanska 10
€ A K O M 20000 Cakovec
OIB: 14001865632

PROJEKTNI ZADATAK

NAZIV ZADATKA: Projektna dokumentacija za izgradnju pretovarne stanice u Totovcu
RAZINA OBRADE: Glavni projekt

NARUCITEL): Gradsko komunalno poduze¢e CAKOM d.o.o.
Mihovljanska 10, Mihovljan, 40 000 Cakovec

LOKACIJA: k.C.br. 482 k.o. Totovec



1. Opcenito

Pretovarna stanica je gradevina koja ée se koristiti za pretovar mijeSanog komunalnog otpada,
prikupljenog vozilima pruzatelja javne usluge prikupljanja otpada GKP CAKOM d.o0.0. i MURS-EKOM
d.o.o., u vozila veéeg kapaciteta radi racionalnijeg odvoza u Regionalni centar gospodarenja otpadom
Piskornica.

Otvorenje RCGO-a Piskornica predvidena je u drugoj polovici 2027. godine, nakon cega ée se
prikupljen mijesani komunalni otpad dopremati putem pretovarne stanice Totovec.

Pretovarna stanica ée se izgraditi na k.C.br. 482 k.o. Totovec u krugu odlagalista za neopasni otpad
Totovec.

2. Opis projektnog zadatka

Ovaj projekt usmjeren je na izgradnju pretovarne stanice preko koje ée se pretovarivati i dalje voziti
mijeSani komunalni otpad u RCGO Piskornica. Lokacija pretovarne stanice Totovec nalazi se u sklopu
odlagalista za neopasni otpad Totovec. Prometno manipulativne povrsine pretovarne stanice spojit ¢e
se na zupanijsku cestu ZC 2020 preko postojece pristupne asfaltirane prometnice i interne asfaltirane
prometnice u sklopu odlagalista. Ukupna udaljenost pretovarne stanice od Regionalnog centra
gospodarenja otpadom Piskornica je oko 50 km. Predmetni zahvat u prostoru izvest ¢e se na istonom
dijelu k.¢.br. 482 k.o. Totovec. Podrucje mikrolokacije blago je neravnhomjerno uzdignuta u odnosu na
okolni teren radi materijala iz iskopa koji je ostao deponiran kod izgradnje odlagalista.

Prema idejnom rjeSenju ,lzgradnja novih gradevina za gospodarenje otpadom na odlagalistu za
neopasni otpad Totovec”, koje je izradio H-PROJEKT d.o.o0. u travnju 2024. godine, na predmetnoj
Cestici predvidena je lokacija pretovarne stanice te se predlaZe zadrzavanje priblizno iste pozicije u
prostoru. Moguce prilagodbe pozicije objekta biti ¢e s obzirom na orijentaciju i odabrano rjesenje
optimalnih prometnih pravaca za ulaz i izlaz kamiona iz pretovarne stanice.

Na sjevernoj strani predmetnog podrucja nalazi se deponirani materijal visine oko 10 metara koji
predstavlja granicu iskoristivosti prostora za gradnju. Sa zapadne strane podrucja zahvata nalazi se
visokonaponski (110 kV) nadzemni elektroenergetski dalekovod HE Cakovec - Cakovec, u vlasnistvu
HOPS d.d. Zagreb. Prilikom izrade projektne dokumentacije, potrebno je pridrzavati se propisanih
sigurnosnih visina i sigurnosnih udaljenosti od postojeéeg dalekovoda, u skladu s izdanim posebnim
uvjetima. JuZna i isto¢na strana ogranicena je granicom Cestice tj. javnom makadamskom cestom.

Postojeca infrastruktura

Projektom je potrebno predvidjeti maksimalno koristenje postojeéih gradevina i priklju¢aka na
lokaciji odlagalista, smjestenog na k.cC.br. 482, 454 i dr. k.o. Totovec. Prvenstveno se to odnosi na spoj
prometno manipulativnih povriina pretovarne stanice na zupanijsku cestu ZC 2020 preko postojece
pristupne asfaltirane prometnice i interne asfaltirane prometnice, ulazno-izlaznu zonu postojeceg
odlagaliSta gdje se nalazi porta, sustav za vaganje vozila i dr.. Odlagaliste posjeduje priklju¢ak
elektri€ne energije, izgradenu vodovodnu mrezu, hidrantsku mrezu za gasenje pozara, kanalizaciju za
odvodnju tehnoloskih i oborinskih voda te bazene za sakupljanje procjednih i oborinskih voda.
Predmetna lokacija priklju¢ena je na fiksnu telefoniju, internet te mogucnost komunikacije mobilnim
uredajima.

Obuhvat zahvata nalazi se unutar izdvojenog podrucja gospodarske namjene, zone komunalnih
servisa, oznake K3, kako je prikazano u Prostornom planu uredenja Grada Cakovca (Sluzbeni glasnik
Grada Cakovca broj 4/03, 9/09, 6/12, 7/14 i 11/20).



Za potrebe izgradnje novih gradevina za gospodarenje otpadom na Odlagalistu za neopasni otpad
Totovec, u ¢ijem sastavu je predvidena i pretovarna stanica, izradeno je ldejno rjeSenje te Elaborat
zastite okolisa, na osnovu kojeg je Ministarstvo zastite okolisa i zelene tranzicije izdalo RjeSenje da za
navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli$ uz primjenu mjera zastite
okolisa i programa praéenja stanja okolisa koji su propisani RjeSenjem.

Obuhvat zahvata
Unutar obuhvata zahvata prostora pretovarne stranice planira se izgradnja sljedecih objekata:
e Gradevine sustava za opskrbu vodom
e Gradevine sustava za odvodnju
e Objekt pretovarne stanice s opremom za pretovar
e Objekt za zaposlene
e Prometno manipulativne povrsine i parkiraliste
e Strojarske instalacije
e Elektroinstalacije i priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu
e Krajobrazno uredenje

Tehnologija pretovara

Odabrana tehnologija pretovara istovjetna je tehnologiji pretovarnih stanica Varazdin i Zabok koje su
veé izgradene i sastavni su dio RCGO Piskornica, u kojima je navedena tehnologija odabrana kao
najoptimalnije rjeSenje. Zbog lakseg funkcioniranja, za sve tri pretovarne stanice koristio bi se isti
postupak pretovara, prije svega jednak tip kamiona i opreme potrebnih za prijevoz otpada do RCGO-
a.

Osnovna karakteristika odabrane tehnologije za pretovar je da ¢e se kamion sa prikupljenim
komunalnim otpadom uspeti po pristupnoj rampi na poviseni dio pretovarne stanice s kojeg ce se,
preko usipnog lijevka istresati otpad u stacionarnu presu montiranu na donjem nivou pretovarne
stanice, koja utiskuje otpad u rolo kontejnere. Radi brze i lakSe manipulacije, rolo kontejneri bi se
nalazili na podestima na tra¢nicama sa mogucnoséu pomicanja prema presi, sukladno dinamici
punjenja i odvoza.

Predvideni kapacitet pretovarne stanice iznosi priblizno 50 t/dnevno odnosno oko 18.500 t/godisnje,
Sto okvirno odgovara koli¢éinama otpada koje se danas odlazu na lokaciji.

Osnovna oprema, potrebna za prihvat i pretovar komunalnog otpada, prema odabranoj tehnologiji je
slijededa:

e Podizna rampa za kamione ispred usipnog ljevka

e Usipni lijevak s hidrauliénim noZzem

e Hidrauli¢na stacionarna presa,

e Rolo kontejneri na podestima postavljenima na tracnice

Nakon sto se kontejner napuni otpadom, odvaja se od prese, zatvara i na podestu, po trachicama,
pomice u stranu, a na njegovo mjesto dolazi prazan kontejner koji se prikljuuje na stacionarnu
hidraulicnu presu. Kada su dva puna kontejnera spremna za daljnji transport, predvideno je da se
postave na kamion s ugradenim samopodizacem te na prikolicu kamiona, ¢ime se postize kapacitet
prijevoza od maksimalno 64 m3 po jednoj voznji, odnosno nosivosti od oko 20 t po jednoj voZnji.



Tehnoloski proces pretovara rezultirat ¢e pojavom procjednih voda koje nastaju prilikom procesa
istovara otpada iz transportnog sredstva u stacionarnu presu i prilikom presanja otpada unutar rolo
kontejnera.

Obuhvat projektiranja
Projektni zadatak obuhvaca:

1. Opisi prikaz zahvata za ishodenje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja s ishodenjem istih putem
sustava eDozvola

2. Izradu glavnog projekta i pratece dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole

e Glavni projekt pretovarne stanice Totovec koji obuhvaéa arhitektonski projekt, gradevinski
projekt konstrukcija, projekt prometno manipulativnih povrsina, projekt vodoopskrbe i
odvodnje, strojarski te elektrotehnicki projekt,

e lzradu Elaborata tehnicko-tehnoloSkog rjesenja sa detaljno razradenim tehnoloskim
procesom pretovara otpada,

e Izradu prate¢e dokumentacije uz Glavni projekt koja obuhvaca Elaborat zastite na radu i
Elaborat zastite od pozara,

e Troskovnik svih projektiranih radova,

e Uslugu koordinatora zastite na radu (Koordinator I) u fazi projektiranja,

e |zradu i predaju zahtjeva za potrebe ishodenja gradevinske dozvole kao opunomocenik u
sustavu eDozvola.

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima
Republike Hrvatske a poglavito prema odredbama: Zakona o prostornom uredenju (NN 155/25),
Zakona o gradnji (NN 155/25), Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19), Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Pravilnika o obvezno sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20), Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21,
142/23), Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22), Zakona o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14, 94/18, 96/18) te svim ostalim pravilnicima i podzakonskim aktima koji proizlaze iz
tih zakona.

3. Obaveze narucitelja

Prilikom uvodenja u posao, narucitelj se odabranom ponuditelju obvezuje dostaviti sljedece
podatke:

e imenovanje odgovorne osobe za koordinaciju,

e geodetske podloge,

e ulazne podatke i postoje¢u dokumentaciju o izvedenim zahvatima na lokaciji.

4. Obveze ponuditelja

Odabrani ponuditelj se obvezuje predmetnu projektnu dokumentaciju izraditi struéno i kvalitetno,
sukladno propisima Republike Hrvatske i zahtjevima naruditelja, te ju dostaviti u tri pisana
primjeraka uz dva primjerka u elektroni¢kom obliku, na USB mediju.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.



5. Rok izrade i procjena vrijednosti investicije:

e Rok zaizradu idejnog projekta za ishodenje posebnih uvjeta i uvjeta prikljué¢enja je 20 radnih
dana od potpisa Ugovora.

e Rok za izradu glavnog projekta je 60 radnih dana od ishodenja posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja.

e Procijenjena vrijednost investicije je 1.000.000,00 €

6. Autorska prava i intelektualno vlasnistvo

Ponuditelj pristaje da predajom projektne dokumentacije naruditelju ona postaje vlasnistvo
narucitelja koji je slobodan istom u potpunosti raspolagati. Ponuditelj je suglasan da se odrice bilo
kakvih autorskih prava ili intelektualnog vlasnistva nad predmetnom dokumentacijom.

U Mihovljanu, 07.05.2026.

GKP CAKOM d.o.o0.

Prilog: Izgradnja novih gradevina za gospodarenje otpadom na odlagaliStu za neopasni otpad
Totovec — situacija odlagaliSta otpada Totovec



